
                                                                                  
 
 

Nota Justificativa do Preço Proposto 

 

 

Empreitada: “CONCLUSÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

NO CONCELHO DE ESPINHO – FASE I – ID 10” 

 

A Nossa empresa, esta particularmente interessada na execução da presente 

empreitada, não só pelas características próprias da mesma, mas também pela 

experiência curricular que a mesma poderá representar, como também por poder vir a 

constituir uma fatia importante da nossa faturação. 

 

O preço proposto para a presente empreitada advém das condições que dispomos 

neste momento e das soluções técnicas adotadas com a apresentação de uma 

proposta competitiva, para o prazo de execução de 60 dias, com a composição dos 

preços unitários que resultam de um estudo exaustivo resultante de vários segmentos 

nomeadamente os seguintes: 

 

• A visita feita ao local dos trabalhos por uma equipa técnica, que se inteirou da 

situação da obra e dos trabalhos a realizar, obtendo assim uma informação que 

permite uma análise correta da nossa proposta e uma otimização de custos; 

 

• A nossa empresa possui, um relevante conhecimento nesta área que irá ser 

aplicado na empreitada, sendo que tal facto irá permitir a obtenção de propostas 

vantajosas de fornecedores, de materiais e equipamentos e Subempreitadas, 

conseguindo-se assim, uma otimização de custos, planeamento mais facilitado e 

uma redução de preços; 

 

• A gestão que irá ser implantada na obra, com o controlo de qualidade do trabalho, 

bem como o controlo de custos, nomeadamente nas áreas técnica (produção) e 

administrativa, permite-lhe racionalizar os custos e rentabilizar os meios 

necessários á execução da empreitada. 

 

• O recurso preferencial a mão-de-obra da região e utilização de meios próprios para 

execução da maior parte dos trabalhos; 



                                                                                  
 

• O curriculum em obras da mesma natureza da presente empreitada, possuindo os 

equipamentos mais apropriados e tendo nos seus quadros meios humanos com 

grande experiência; 

 

• A utilização de processos modernos de planeamento e industrializados de 

produção, rentabilizando os meios á disposição e minimizando as interferências 

entre as diferentes frentes de trabalhos; 

 

• Equipamento da empresa adequado para este tipo de trabalho bem como da 

facilidade do seu transporte por veículos próprios para o efeito, igualmente da 

empresa, não necessitando por isso de estar dependente de terceiros no que 

respeita ao transporte de materiais e equipamento para a obra obtendo assim uma 

maior versatilidade em termos de tempo e redução de custos. 

 

• Distância das instalações da empresa com o local dos trabalhos, será o factor que 

influencia o preço proposto. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Estudo de peças patenteadas a concurso 

 

Na fase de elaboração de proposta os estudos das peças patenteadas a concurso são 

uma variante muito importante, possibilitam a perfeita interpretação do projeto e da 

definição entre as quantidades de trabalhos a serem realizados, a articulação e 

desmembramento dos preços de cada artigo, verificação e comparação de medição 

dos trabalhos a executar. 

 

Além dos exaustivos estudos do projeto, deslocou-se uma equipa técnica ao local de 

intervenção para verificar a atual situação da obra, a sua localização, as informações 

sobre as acessibilidades ao local, os tempos em transportes nas deslocações do 

estaleiro central da empresa ao local de intervenção, local a ser implementado o 

estaleiro de apoio à execução dos trabalhos, cargas e descarga e outros fatores tidos 

em consideração para a elaboração da nossa proposta. 



                                                                                  
 

Capacidade económica e financeira 

 

A solidez económica e financeira da empresa, com prazos de pagamento muito curtos, 

que lhe permitiu ao longo dos anos selecionar os melhores parceiros comerciais e 

assegurar a aquisição de materiais ou serviços com qualidade certificada e elevados 

descontos, sendo este um dos principais dinamizadores da empresa no mercado de 

hoje. 

 

Meios Humanos 

 

A larga experiência acumulada pela empresa na execução de obras de natureza 

similar, que lhe permitem ter uma competitividade muito significativa, assente num 

elevado aumento de produtividade, a adoção de processos mais eficazes e rentáveis, 

na redução de custos resultantes de eventuais erros de execução ou aprendizagem de 

procedimentos ou descoordenação de pessoas em tempo real na execução dos 

diferentes trabalhos.   

 

Esta empresa tem no seu quadro profissionais motivados, qualificados e competentes, 

onde associados à experiência consolidada são capazes de produzir com os 

equipamentos disponíveis um máximo de rentabilidade acima da média. 

Todos os meios humanos são do quadro do grupo da empresa e se necessário for, 

recrutar pessoal para a execução da empreitada o recurso preferencial a mão-de-obra 

da região. 

 

Além dos quadros de produção próprios da empresa, a administração tem um papel 

fundamental na organização e acompanhamento de obra com uma grande capacidade 

de gestão, onde é rigorosa e exigente, onde valoriza e galvaniza as capacidades 

humanas e dá uma grande valorização aos seus técnicos assim como valoriza a 

formação profissional e a formação continua com sessões de formação. 

 

Equipamentos 

 

Para além da mão-de-obra, a empresa é possuidora de todo o equipamento 

necessário à execução dos trabalhos da obra em questão, o que lhe permite fazer a 



                                                                                  
melhor gestão em tempo real na utilização de cada um, conforme a necessidade de 

cada dia, aproveitando os respetivos transporte, uma vez que a distância entre a sede 

da empresa e a obra não ser muito elevada e a empresa possuir várias empreitadas 

na zona de intervenção. Assim é possível potenciar a conjugação de sinergias de 

forma a rentabilizar economicamente a obra, nomeadamente estaleiros, deslocações, 

transportes, fornecimento de materiais e acompanhamento dos trabalhos.   

 

Materiais 

 

Para além dos meios humanos e equipamentos acima referidos serão mobilizados 

para a execução dos trabalhos da empreitada os meios materiais referidos na 

memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra. 

Os principais materiais a ser incorporados na empreitada, serão adquiridos no 

mercado a preços extremamente competitivos atendendo às condições preferenciais 

na sua aquisição, comercializados por empresas que são nossas fornecedoras de 

longa data e onde dispomos de boas condições comerciais. 

Esta empresa possui uma variedade de fornecedores com vasta experiência em 

fornecimento de materiais de reconhecida qualidade, com os quais mantemos uma 

relação comercial estável e bem-sucedida e que correspondem dentro dos prazos e da 

garantia de aplicação. 

Todos os materiais a serem aplicados serão previamente sujeitos a aprovação do 

dono de obra, onde serão acompanhados de fichas técnicas e respetiva 

homologações e certificações, de acordo com a legislação em vigor. 

 

Fornecedores 

 

Uma das imagens que a Edilages, S.A. transmite para o mercado tem como fuma das 

finalidades muito importante, a gestão da carteira de fornecedores e subempreiteiros, 

fidelizados e sempre disponíveis, onde alguns com relações comerciais consolidadas 

ao longo de muitos anos. 

Os preços negociados são sempre os mais baixos do mercado pois beneficiam do 

“bónus” de pontualidade de pagamento. 

 

 

 



                                                                                  
 

Cálculos e Preços  

 

O elevado grau de interesse resultante do facto de possuirmos um conhecimento 

aprofundado em relação aos trabalhos a executar, por contratos celebrados 

anteriormente, quer pelo comportamento elevado e idóneo das pessoas que o 

representam, quer pelo cumprimento rigoroso das suas obrigações sempre dentro do 

melhor relacionamento. O que nos levou à realização de estudos muito aprofundados 

do local da obra, da sua dimensão, da sua especificidade, do grau de dificuldade, da 

seleção de mão-de-obra, fornecedores de materiais e prestadores de serviços, de uma 

redução na margem de lucro, de rentabilização máxima dos recursos, por forma a 

podermos apresentar preços unitários ajustados às nossas pretensões, que embora 

parecendo de uma forma geral baixos são suficientes para a execução da obra, 

garantindo a qualidade que é apanágio da nossa empresa e nos é conferida pela 

respetiva certificação. 

 

Análise dos Valores Considerados: 

• Custos Iniciais 

• Custos dos Materiais 

• Custos de Mão-de-Obra 

• Custos de Equipamentos 

• Outros Custos Considerados 

 • Seguros 

 • Despesas de Contrato / Garantias Bancárias 

 • Encargos Estruturais 

 • Margem de previsão de lucro 

   

 

Sistema de Gestão da Qualidade. 

 

A Edilages, S.A. tem implementado e certificado um Sistema de Gestão, onde a 

Politica de Qualidade traduz na implementação de um Sistema de Gestão da 

Qualidade, empresa certificada pela NP EN ISSO 42001:2008, com o N.º E-2470, 

onde permitirá atingir de forma muito mais eficiente os melhores padrões de qualidade 

do produto final, dentro dos prazos propostos. 



                                                                                  
O acompanhamento permanente será realizado por um responsável da Qualidade, 

permitindo sempre um bom acompanhamento de todos os trabalhos, bem como o 

desenvolvimento dos procedimentos adequados e metodologias adequadas e 

comprovadas com a sua implementação. Os materiais a aplicar serão de excelente 

qualidade, certificados e em concordância com as normas aplicáveis. 

 

Prazo de Execução 

 

O prazo global proposto, para a execução de todos os trabalhos que constituem esta 

empreitada é de 60 dias. 

 

Na elaboração do planeamento proposto, foi ponderado que parte dos trabalhos serão 

efetuados em épocas com condições climatéricas desfavoráveis, muito embora se 

considere ser possível minimizar os possíveis desvios daí resultantes. 

Com a definição das equipas de trabalho a colocar em obra na realização das 

atividades (Estas equipas encontram-se definidas nos planeamentos apresentadas 

nos planos de mão-de-obra e equipamento presentes na proposta). 

Assim, conhecendo os métodos e os recursos a aplicar, foram determinados os 

rendimentos das equipas, onde se recorreu a tabelas existentes na empresa e a 

estudos estatísticos, efetuados pelo nosso departamento durante a execução de 

trabalhos da mesma natureza, através dos quais se pode determinar os rendimentos 

de mão-de-obra praticados na empresa para a realização das enumeras atividades 

que se desenvolvem ao longo dos trabalhos das empreitadas. 

Com os métodos e processos de construção a serem utilizados, usando sempre 

metodologias e o senso comum, chegou-se então ao encadeamento das diversas 

tarefas, que com algum desvio conseguem responder não só às necessidades 

conferidas pelas condicionantes físicas do local da empreitada, pelo cumprimento de 

prazos totais e parciais, mas também às impostas pela própria execução da 

empreitada e dos recursos afetados a esta. 

As eventuais consequências por paralisações e interrupções de trabalhos por avaria 

de máquinas e equipamentos, de apoio à realização dos trabalhos, não se preveem 

que sejam significativas, pois serão prontamente reparados ou substituídos sempre 

que tal se verifique. 



                                                                                  
Esta empresa teve sempre como lema o cumprimento dos prazos de execução 

estabelecidos para a execução da empreitada, tem inclusive quase sempre antecipar a 

entrega da empreitada ao dono de obra. 

 

Conclusão 

 

Resumindo, os preços propostos baseiam-se nos custos normais actuais das obras 

realizadas por esta empresa, sendo obtidos com base nos custos de mão-de-obra 

praticados, no equipamento da empresa e nos preços de obtenção dos produtos não 

fabricados pela empresa no mercado. 

 

De acordo com as condições acima expostas, a complexidade da empreitada, seu 

prazo de execução, e outras condições impostas pelo Caderno de Encargos e projetos 

da obra, resulta considerarmos o preço da nossa proposta, como a remuneração 

adequada pelos trabalhos a realizar na presente empreitada. 

 

 

 

Penafiel, 12 de Maio de 2017 
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