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ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Nota Justificativa do Pre¢co Proposto

Empreitada: “CONCLUSAO DAS REDES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
NO CONCELHO DE ESPINHO - FASE | - ID 10”

A Nossa empresa, esta particularmente interessada na execucdo da presente
empreitada, ndo s6 pelas caracteristicas préprias da mesma, mas também pela
experiéncia curricular que a mesma podera representar, como também por poder vir a

constituir uma fatia importante da nossa faturagao.

O preco proposto para a presente empreitada advém das condi¢cdes que dispomos
neste momento e das solugdes técnicas adotadas com a apresentacido de uma
proposta competitiva, para o prazo de execucao de 60 dias, com a composicao dos
pregos unitarios que resultam de um estudo exaustivo resultante de varios segmentos

nomeadamente 0s seguintes:

e A visita feita ao local dos trabalhos por uma equipa técnica, que se inteirou da
situacdo da obra e dos trabalhos a realizar, obtendo assim uma informacao que

permite uma analise correta da nossa proposta e uma otimizacao de custos;

e A nossa empresa possui, um relevante conhecimento nesta area que ira ser
aplicado na empreitada, sendo que tal facto ira permitir a obtencdo de propostas
vantajosas de fornecedores, de materiais e equipamentos e Subempreitadas,
conseguindo-se assim, uma otimizagao de custos, planeamento mais facilitado e

uma reducao de precos;

e A gestdo que ira ser implantada na obra, com o controlo de qualidade do trabalho,
bem como o controlo de custos, nomeadamente nas areas técnica (producao) e
administrativa, permite-lhe racionalizar os custos e rentabilizar os meios

necessarios a execugao da empreitada.

o O recurso preferencial a mao-de-obra da regido e utilizacdo de meios préprios para

execucao da maior parte dos trabalhos;
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e O curriculum em obras da mesma natureza da presente empreitada, possuindo os
equipamentos mais apropriados e tendo nos seus quadros meios humanos com

grande experiéncia;

e A utilizacdo de processos modernos de planeamento e industrializados de
producao, rentabilizando os meios a disposicdo e minimizando as interferéncias

entre as diferentes frentes de trabalhos;

e Equipamento da empresa adequado para este tipo de trabalho bem como da
facilidade do seu transporte por veiculos préprios para o efeito, igualmente da
empresa, nao necessitando por isso de estar dependente de terceiros no que
respeita ao transporte de materiais e equipamento para a obra obtendo assim uma
maior versatilidade em termos de tempo e reducao de custos.

¢ Distancia das instalacées da empresa com o local dos trabalhos, sera o factor que
influencia o preco proposto.

DESENVOLVIMENTO
Estudo de pecas patenteadas a concurso

Na fase de elaboracao de proposta os estudos das pecas patenteadas a concurso sdo
uma variante muito importante, possibilitam a perfeita interpretacdo do projeto e da
definicdo entre as quantidades de trabalhos a serem realizados, a articulacdo e
desmembramento dos precos de cada artigo, verificacdo e comparacao de medicao

dos trabalhos a executar.

Além dos exaustivos estudos do projeto, deslocou-se uma equipa técnica ao local de
intervencao para verificar a atual situacdo da obra, a sua localizacdo, as informacdes
sobre as acessibilidades ao local, os tempos em transportes nas deslocacdes do
estaleiro central da empresa ao local de intervencao, local a ser implementado o
estaleiro de apoio a execugdo dos trabalhos, cargas e descarga e outros fatores tidos
em consideracao para a elaboracao da nossa proposta.
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Capacidade econémica e financeira

A solidez econémica e financeira da empresa, com prazos de pagamento muito curtos,
que lhe permitiu ao longo dos anos selecionar os melhores parceiros comerciais e
assegurar a aquisicao de materiais ou servigos com qualidade certificada e elevados
descontos, sendo este um dos principais dinamizadores da empresa no mercado de

hoje.
Meios Humanos

A larga experiéncia acumulada pela empresa na execucdo de obras de natureza
similar, que Ihe permitem ter uma competitividade muito significativa, assente num
elevado aumento de produtividade, a adocao de processos mais eficazes e rentaveis,
na reducao de custos resultantes de eventuais erros de execucao ou aprendizagem de
procedimentos ou descoordenacdo de pessoas em tempo real na execucdo dos

diferentes trabalhos.

Esta empresa tem no seu quadro profissionais motivados, qualificados e competentes,
onde associados a experiéncia consolidada sdo capazes de produzir com os
equipamentos disponiveis um maximo de rentabilidade acima da média.

Todos os meios humanos sao do quadro do grupo da empresa e se necessario for,
recrutar pessoal para a execucao da empreitada o recurso preferencial a mao-de-obra

da regiao.

Além dos quadros de producao préprios da empresa, a administracao tem um papel
fundamental na organizagdo e acompanhamento de obra com uma grande capacidade
de gestdo, onde é rigorosa e exigente, onde valoriza e galvaniza as capacidades
humanas e da uma grande valorizacdo aos seus técnicos assim como valoriza a

formacao profissional e a formagao continua com sessdes de formacgao.
Equipamentos

Para além da mao-de-obra, a empresa é possuidora de todo o equipamento

necessario a execucao dos trabalhos da obra em questido, o que lhe permite fazer a
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melhor gestdo em tempo real na utilizacdo de cada um, conforme a necessidade de
cada dia, aproveitando os respetivos transporte, uma vez que a distancia entre a sede
da empresa e a obra ndo ser muito elevada e a empresa possuir varias empreitadas
na zona de intervencdo. Assim é possivel potenciar a conjugacdo de sinergias de
forma a rentabilizar economicamente a obra, nomeadamente estaleiros, deslocacgdes,

transportes, fornecimento de materiais e acompanhamento dos trabalhos.
Materiais

Para além dos meios humanos e equipamentos acima referidos serdo mobilizados
para a execucdo dos trabalhos da empreitada os meios materiais referidos na
memoria descritiva e justificativa do modo de execucgao da obra.

Os principais materiais a ser incorporados na empreitada, serdo adquiridos no
mercado a precos extremamente competitivos atendendo as condigdes preferenciais
na sua aquisicdo, comercializados por empresas que sao nossas fornecedoras de
longa data e onde dispomos de boas condicées comerciais.

Esta empresa possui uma variedade de fornecedores com vasta experiéncia em
fornecimento de materiais de reconhecida qualidade, com os quais mantemos uma
relacdo comercial estavel e bem-sucedida e que correspondem dentro dos prazos e da
garantia de aplicagao.

Todos os materiais a serem aplicados serdo previamente sujeitos a aprovacao do
dono de obra, onde serdo acompanhados de fichas técnicas e respetiva
homologagdes e certificagdes, de acordo com a legislagao em vigor.

Fornecedores

Uma das imagens que a Edilages, S.A. transmite para o mercado tem como fuma das
finalidades muito importante, a gestdo da carteira de fornecedores e subempreiteiros,
fidelizados e sempre disponiveis, onde alguns com relagdes comerciais consolidadas
ao longo de muitos anos.

Os precos negociados sdo sempre os mais baixos do mercado pois beneficiam do

“bonus” de pontualidade de pagamento.
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Calculos e Precos

O elevado grau de interesse resultante do facto de possuirmos um conhecimento
aprofundado em relacdo aos trabalhos a executar, por contratos celebrados
anteriormente, quer pelo comportamento elevado e idéneo das pessoas que o
representam, quer pelo cumprimento rigoroso das suas obrigagdes sempre dentro do
melhor relacionamento. O que nos levou a realizacdo de estudos muito aprofundados
do local da obra, da sua dimensao, da sua especificidade, do grau de dificuldade, da
selecdo de mao-de-obra, fornecedores de materiais e prestadores de servigos, de uma
reducdo na margem de lucro, de rentabilizacdo maxima dos recursos, por forma a
podermos apresentar precos unitarios ajustados as nossas pretensdes, que embora
parecendo de uma forma geral baixos sdo suficientes para a execugcdo da obra,
garantindo a qualidade que é apanagio da nossa empresa € nos € conferida pela

respetiva certificacao.

Analise dos Valores Considerados:

* Custos Iniciais

* Custos dos Materiais

* Custos de Mao-de-Obra

* Custos de Equipamentos

* Outros Custos Considerados
» Seguros
» Despesas de Contrato / Garantias Bancarias
* Encargos Estruturais

* Margem de previsao de lucro

Sistema de Gestao da Qualidade.

A Edilages, S.A. tem implementado e certificado um Sistema de Gestdo, onde a
Politica de Qualidade traduz na implementacdo de um Sistema de Gestao da
Qualidade, empresa certificada pela NP EN ISSO 42001:2008, com o N.° E-2470,
onde permitira atingir de forma muito mais eficiente os melhores padrées de qualidade

do produto final, dentro dos prazos propostos.
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O acompanhamento permanente sera realizado por um responsavel da Qualidade,
permitindo sempre um bom acompanhamento de todos os trabalhos, bem como o
desenvolvimento dos procedimentos adequados e metodologias adequadas e
comprovadas com a sua implementacdo. Os materiais a aplicar serdo de excelente

qualidade, certificados e em concordancia com as normas aplicaveis.

Prazo de Execugao

O prazo global proposto, para a execugao de todos os trabalhos que constituem esta
empreitada € de 60 dias.

Na elaboracao do planeamento proposto, foi ponderado que parte dos trabalhos serdo
efetuados em épocas com condi¢cbes climatéricas desfavoraveis, muito embora se
considere ser possivel minimizar os possiveis desvios dai resultantes.

Com a definicdo das equipas de trabalho a colocar em obra na realizacdo das
atividades (Estas equipas encontram-se definidas nos planeamentos apresentadas
nos planos de mao-de-obra e equipamento presentes na proposta).

Assim, conhecendo os métodos e os recursos a aplicar, foram determinados os
rendimentos das equipas, onde se recorreu a tabelas existentes na empresa e a
estudos estatisticos, efetuados pelo nosso departamento durante a execucido de
trabalhos da mesma natureza, através dos quais se pode determinar os rendimentos
de mao-de-obra praticados na empresa para a realizacido das enumeras atividades
que se desenvolvem ao longo dos trabalhos das empreitadas.

Com os métodos e processos de construcdo a serem utilizados, usando sempre
metodologias e o0 senso comum, chegou-se entdo ao encadeamento das diversas
tarefas, que com algum desvio conseguem responder ndo sb as necessidades
conferidas pelas condicionantes fisicas do local da empreitada, pelo cumprimento de
prazos totais e parciais, mas também as impostas pela propria execucdo da
empreitada e dos recursos afetados a esta.

As eventuais consequéncias por paralisagdes e interrupcdes de trabalhos por avaria
de maquinas e equipamentos, de apoio a realizagdo dos trabalhos, ndo se preveem
que sejam significativas, pois serdo prontamente reparados ou substituidos sempre

que tal se verifique.
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Esta empresa teve sempre como lema o cumprimento dos prazos de execucao
estabelecidos para a execug¢ao da empreitada, tem inclusive quase sempre antecipar a
entrega da empreitada ao dono de obra.

Conclusao

Resumindo, os precos propostos baseiam-se nos custos normais actuais das obras
realizadas por esta empresa, sendo obtidos com base nos custos de mao-de-obra
praticados, no equipamento da empresa e nos precos de obtencido dos produtos nao

fabricados pela empresa no mercado.

De acordo com as condi¢gdes acima expostas, a complexidade da empreitada, seu
prazo de execucado, e outras condi¢cdes impostas pelo Caderno de Encargos e projetos
da obra, resulta considerarmos o preco da nossa proposta, como a remuneragao

adequada pelos trabalhos a realizar na presente empreitada.

Penafiel, 12 de Maio de 2017
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