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- Notas prévias :
- Em todo este mapa de quantidades de trabalho. qualquer referencia ou marca de material ou 

equipamento a aplicar. são a título meramente indicativo e será sempre lida como "do tipo " __x___ ".  
ou equivalente. desde que respondam às especificações técnicas do indicado e proposto em projeto de 
execução que serviram como base. 

- Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projeto (peças escritas e desenhadas) e 
satisfazendo o especificado nos Cadernos de Encargos. quer esteja ou não expressamente referido nos 
artigos deste MQT.

- Deverão ser considerados para efeitos de orçamento todos os trabalhos e equipamentos que 
porventura aqui se encontrem omissos mas que o empreiteiro considere imprescindíveis à conclusão e 
bom funcionamento da instalação. No caso de se verificar alguma omissão. o empreiteiro deverá para 
além de as orçamentar. entregar lista de erros e omissões por si considerada. Esta lista deverá ser 
descritiva de todos os trabalhos a efetuar (para além dos aqui mencionados). contendo ainda listagem 
de preços unitários. para cada alteração pretendida. A lista de erros e omissões. bem como a respetiva 
orçamentação. serão entregues conjuntamente com a proposta para execução desta empreitada. Após 
a adjudicação da obra. a entidade executante obriga-se a realizar a mesma. sem alteração do preço 
global proposto.

- Os critérios de medição estão estabelecidos artigos a artigo pela unidade de medida adotada, sendo os 
preços unitários determinados  pelos descritivos de cada trabalho do MQT e eventuais notas de inicio 
de capitulo.  complementados pelo prescrito nos Cadernos de Encargos, Peças Desenhadas e restantes 
elementos do projeto.

- Todos os preços unitários propostos incluem:
- Fornecimento. transportes e aplicação dos trabalhos descritos conforme Cadernos de encargos  e 

pormenores, com todos os acessórios. meios e trabalhos complementares necessários dentro das boas 
normas de construção. bem como  todos os trabalhos eventualmente necessários à execução da Obra 
resultantes de condições climáticas adversas, ainda que não estejam expressamente mencionados no 
presente MQT.

- Todos os trabalhos de desmontes e demolições de existentes na área de intervenção da empreitada, 
incluem os transportes a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário e  acondicionamentos e 
transportes de todos os  aproveitáveis a decidir pela C.M.Espinho a armazém ou deslocalização a 
indicar pela C.M.Espinho. até  distância máxima a definir.

- Gestão de Resíduos em obra :  execução de todos os trabalhos e implementação e cumprimento  das 
medidas. metodologias de triagem. tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do 
projeto de execução, incluindo carga mecânica ou manual dentro da zona da obra e transportes de 
lixos e/ou entulhos e dos produtos resultantes das demolições e remoções para reutilização e/ou 
reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com os 
operadores licenciados. empolamento, taxas e montagem de equipamentos e serviços.

- Nos trabalhos de desmontes e demolições os preços unitários propostos incluem a separação cuidada 
de resíduos de acordo com a legislação em vigor, bem como o transporte a vazadouro da 
responsabilidade do empreiteiro e dos aproveitáveis a armazéns a definir (até 10km) e sob orientações 
da C.M.Espinho.

- Reposição das condições iniciais nos locais sujeitos a intervenções provisórias, incluindo todos os 
trabalhos necessários para o efeito como sejam a reposição dos pavimentos e a retirada de todas as 
ocupações provisórias do subsolo.    

- Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que 
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar 
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no 
trabalho e de polícia das vias públicas; 

- Execução dos trabalhos necessários para o cumprimento do faseamento da empreitada proposto, 
incluindo o fornecimento dos materiais e mão de obra de modo a assegurar a mobilidade pedonal e 
viária, e no que se refere às infraestruturas das redes elétricas, hidráulicas. segurança, comunicações, 
redes estruturadas, repondo provisoriamente  as redes que tenham que ser interrompidas pela 
execução da obra, criação e  sinalização dos caminhos de circulação, tudo de acordo com as frentes de 
trabalho.

- Trabalhos de restabelecimento. por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que 
sejam indispensáveis alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de 
águas que os mesmos possam originar;

- Fornecimento e utilização de todo o equipamento de apoio e Serviços indispensáveis à boa execução 
dos trabalhos. incluindo outros encargos do empreiteiro estipulado nas cláusulas do CE.

- Elaboração da Compilação Técnica da Obra. de acordo com o artigo 16º do DL 273/2003.    

- Fornecimento e colocação em obra de painel de informação, segundo modelo a definir pelo Dono da 
Obra, onde conste a identificação da Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro Adjudicatário com 
menção do respetivo alvará, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo 
Dono da Obra, incluindo os referentes à candidatura. Tudo de modo a salvaguardar a legislação em 
vigor nomeadamente o previsto no artº. 348º do Dec-Lei n.º 18/08 de 18 Dezembro. As dimensões 
serão no minimo as exigidas no processo de candidatura.

- Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 33/88 de 12 
de Setembro. referente a sinalização vertical, horizontal e outros necessários. incluindo fornecimento, 
implantação e colocação dos equipamentos

- Não se consideram empolamentos. Os volumes são geométricos e será da responsabilidade da 
entidade construtora considerar na formulação do seu preço unitário as ressalvas que entender.

1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
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1.1

Execução de montagem, manutenção, exploração e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as 
prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, incluindo todas as instalações, 
equipamentos e infraestruturas necessárias,  instalações para a Fiscalização, sinalização rodoviária 
provisoria, trabalhos de restabelecimento de todas as servidões e serventias que sejam necessárias 
executar, construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a 
legislação em vigor, incluindo painéis de identificação, vedações da obra, deslocalizações conforme 
programação e evolução dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervenção com todos os 
trabalhos e materiais necessários.

vg 1,00                     
2 DEMOLIÇÕES, ABATES, TRABALHOS PRELIMINARES E APROVEITAMENTO DE MATERIAL

2.1 Proteção de árvores existentes a manter, através de vedação ou equivalente, incluindo todos os 
trabalhos e materiais necessários, limpeza, remoção e transporte de resíduos e restos de obra a 
vazadouro autorizado. un 8,00                     

2.2
Abate de árvores  incluindo desrame, desmonte, corte, depósito em local a definir pela ficalização,  e 
transporte a vazadouro; aplicação de medidas cautelares de proteção e sinalização durante os 
trabalhos, proteção das infra-estruturas existentes, pessoas e bens materiais. Antes de se iniciar 
qualquer abate deverá primeiro ser realizada uma marcação clara no local, a qual deve ser aprovada 
pela equipa projetista e fiscalização, para confirmação dos exemplares a abater.

un 8,00                     
2.3 Remoção, limpeza, tratamento e acondicionamento (dentro da área de intervenção) de parte do 

pavimento existente em cubo de granito de aproximadamente 0,05 m de lado, do passeio entre a Villa 
Manuella e o Multimeios,  para posterior utilização, contando todos os trabalhos necessários e 
transporte do restante material em subsolo que deve ser removido para vazadouro  autorizado, 
conforme PE m2 717,00                 

2.4 Demolição do pavimento existente em betuminoso, numa profundidade de 0,30m,  e transporte do 
material em vazadouro autorizado, incluindo todos os trabalhos e materiais, conforme PE

m2 3 403,00              
2.5 Demolição do pavimento existente em betonilha no passeio adjacente à Avda. 24  e à rua 23, numa 

profundidade de 0,30m,  transporte do material em vazadouro autorizado, incluindo todos os trabalhos 
e materiais, conforme PE, tendo em conta a manutenção das guias existentes em granito. m2 470,00                 

2.6 Remoção e transporte de todos os limitadores existentes ao longo dos passeios da rua 23 e da Avda.24, 
na área de intervenção, incluindo as respetivas fundações, para vazadouro autorizado, incluindo todos 
os trabalhos e materiais, conforme PE vg 1,00                     

2.7 Remoção, limpeza, tratamento e acondicionamento (dentro da área de intervenção) de parte do 
pavimento existente de lancis de granito com aproximadamente 0,10 m de largura, existentes entre o 
passeio entre os edifícios da Villa Manuella e Multimeios,  para posterior utilização, contando todos os 
trabalhos necessários e transporte do restante material em subsolo que deve ser removido para 
vazadouro  autorizado, conforme PE m 131,00                 

2.8
Relocalização da base metálica de estacionamento de bicicletas existente, incluindo todos os trabalhos 
necessários para colocação sobre a pavimentação prevista, conforme o PE

un 1,00                     
2.9 Demolição e transporte de terreno e pavimentos já demolidos na área junto à Avda. 24 e rua 23, com 

uma profundidade de 0,30m, incluindo todos os trabalhos necessários para posterior colocação de 
terra vegetal e sistema de rega. m2 1 325,00              

2.10
Para a demolição e remoção de pavimentos devem fazer-se as necessárias prospeções para verificação 
se existem infraestruturas enterradas que não constem de cadastros da Câmara.

vg 1,00                     
3 MOVIMENTO DE TERRAS 

3.1 Execução de modelação do terreno de toda a area a intervencionar, incluindo: 
3.1.1 Fornecimento de terras exteriores à obra até às cotas naturais do terreno e de acordo com as peças 

desenhadas e escritas, incluindo, transporte, deposição, espalhamento, compactação, assim como a 
execução de todos os trabalhos e o fornecimento de todos os materiais não especificados necessários à 
boa execução da tarefa, conforme PE. m3 1 500,00              

4 PAVIMENTOS
4.1 Fornecimento e colocação de pavimento pedonal em lajetas em betão pré-fabricadas, assente sobre 

massame de betão, com 0,20m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais, conforme PE

4.1.1 Laje com 1,50 x 0,30 x 0,06 m m2 250,00                 
4.2 Aproveitamento e aplicação dos lancis de granito, com 0,10m de largura, existentes no passeio entre os 

edifícios da Villa Manuella e Multimeios, deslocação e assentamento dos mesmos, em fundação de 
betão simples, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos complementares, conforme PE m 131,00                 

4.3 Aproveitamento e aplicação do material da calçada, removido do passeio entre os edifícios da Villa 
Manuella e Multimentos, em cubos de granito cinza com aproximadamente 0,05m de lado, rachado, 
devidamente lavado, assente sobre camada de areia com 0,10m de espessura e "tout-venant" com 
0,20m (10+10), depois de cmpactado e caixa de areia com traço de cimento com 0,05m de espessura 
incluindo todos os trabalhos e materiais, a aplicar no passeio da rua 23 e na passagem sobre a mesma, 
conforme PE. m2 846,00                 

4.4 Aproveitamento das lajes de granito existentes que servem de rampa entre a rua 23 e o passeio 
elevado, deslocação e assentamento dos mesmos em fundação de betão simples, incluindo movimento 
de terras e todos os trabalhos complementares, conforme PE m2 7,00                     

4.5
Aquisição, fornecimento e aplicação de calçada em cubos de granito cinza com aproximadamente 
0,05m de lado, rachado, assente sobre camada de areia com 0,10m de espessura e "tout-venant" com 
0,20m (10+10), depois de cmpactado e caixa de areia com traço de cimento com 0,05m de espessura 
incluindo todos os trabalhos e materiais, a aplicar no passeio da rua 23 e na passagem sobre a mesma, 
relativo ao necessário para complementar o aproveitamento do mesmo tipo de material conforme PE.

m2 65,00                   
5 MOBILIÁRIO URBANO

5.1 Fornecimento, transporte e colocação de papeleira de chão, tipo ref. POINT com tampa horizontal\", 
ou equivalente, incluindo bases e sistemas de fixação, todos os elementos ou estruturas de suporte, 
peças de ligação e maciços de fundação, de acordo com as especificações do fornecedor e o caderno de 
encargos. un 3,00                     
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5.2 Sinalização vertical , incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de 

suporte, peças de ligação e maciços de fundação, conforme PE. un 2,00                     
6 OUTROS TRABALHOS

6.1
Aproveitamento e deslocação do OUTDOOR existente na rua 23, junto à Avda. 24, para o novo local,  
designadamente no recinto da Feira,  a definir no local por representante da C.M.E.,  conforme o PE, 
incluindo os trabalhos necessários de fundações para suportar este equipamento, respeitando as 
indicações do representante da marca para o efeito e garantindo a sua estabilidade, conforme PE

un 1,00                     
7 ESTRUTURA VERDE

7.1 Fornecimento e  espalhamento de uma camada de 0,15 m de terra viva, incluindo todos os trabalhos e 
materiais necessários, limpeza, remoção e transporte de resíduos e restos de obra a vazadouro, 
conforme PE. Nota: Considera-se o valor correspondente às superfícies resultantes de significativas 
mobilização de terras e destinadas a sementeira de prado regado e plantação de revestimentos 
subarbustivos. m3 750,00                 

7.2
Mobilização, despedrega, regularização do terreno às cotas definitivas e fertilização, incluindo todos os 
trabalhos e materiais necessários a esta tarefa e transporte de resíduos e restos de obra a vazadouro, 
conforme PE. Nota: Considera-se o valor correspondente às superfícies resultantes de significativas 
mobilização de terras e destinadas a sementeira de prado e plantação de revestimentos subarbustivos.

m2 5 000,00              
7.3 Fornecimento e plantação de árvores com flecha intacta, bem formada (forma natural), com altura 

superior a 2,5m, incluindo abertura das covas (1x1x1 m), remoção da terra de fundo da escavação e 
fornecimento de substrato de enchimento, fertilizantes e correctivos para plantação, rega, tutoragem 
tripla, cintas de amarração e todos os trabalhos e materiais necessários a esta tarefa, para as seguintes 
espécies, conforme PE:

7.3.1 Acer saccharinum  | PAP 14-16  | Alt. 2,5 - 3,0m un 8,00                     
7.3.2 Albizia julibrissin  | PAP 14-16  | Alt. 2,5 - 3,0m un 5,00                     
7.3.3 Betula utilis var. jacquemonti Multitronco | PAP 12-14  | Alt. 2,5 - 3,0m un 8,00                     
7.3.4 Cupressus sempervirens 'strita'  | PAP 14-16  | Alt. 2,5 - 3,0m un 15,00                   
7.3.5 Fagus sylvatica 'fastigiata'  | PAP 14-16  | Alt. 2,5 - 3,0m un 6,00                     
7.3.6 Grevillea robusta  | PAP 14-16  | Alt. 2,5 - 3,0m un 8,00                     
7.3.7 Liriodendron tulipifera | PAP 14-16  | Alt. 2,5 - 3,0m un 2,00                     
7.3.8 Magnolia grandiflora  | PAP 14-16  | Alt. 2,5 - 3,0m un 1,00                     
7.3.9 Magnolia soulangeana  | PAP 14-16  | Alt. 2,5 - 3,0m un 2,00                     

7.3.10 Pinus pinea  | PAP 14-16  | Alt. 2,5 - 3,0m un 1,00                     
7.3.11 Platanus orientalis  | PAP 14-16  | Alt. 2,5 - 3,0m un 5,00                     
7.3.12 Prunus cerasifera 'pissardii'  | PAP 12-14  | Alt. 2,5 - 3,0m un 1,00                     
7.3.13 Quercus robur 'fastigiata'  | PAP 14-16  | Alt. 2,5 - 3,0m un 4,00                     

7.4 Fornecimento e plantação de arbustos bem ramificados com bom revestimento foliar desde o caule, 
incluindo abertura das covas, remoção da terra de fundo da escavação e fornecimento de substrato de 
enchimento, fertilizantes e correctivos para plantação, rega e todos os trabalhos e materiais 
necessários a esta tarefa, para as seguintes espécies, conforme PE:

7.4.1 Juniperus horizontalis | alt. 30-40 cm un 15,00                   
7.4.2 Metrosideros excelsa | alt. >2,5m un 2,00                     
7.4.3 Rhododendron sp. | Alt > 60cm un 11,00                   
7.5 Fornecimento e sementeira  de uma mistura de sementes para relvado/prado tipo "Dry Plus A. Pereira 

Jordão", semeado à razão 60g/m² (60% Festuca arundinacea, 30% Lolium perene, 10% Poa pratensis), 
conforme PE m2 5 000,00              

8 REDE DE REGA
8.1 Fornecimento e instalação do sistema de rega conforme plano indicativo de rega, incluindo ligação 

provisória à rede pública, todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários para o seu bom 
funcionamento, prevendo os respetivos ensaios, vistorias e certificações nos termos das normas e 
regulamentação aplicável, conforme PE un 1,00                     

9 DRENAGEM
9.1 Execução de dreno em meia-cana, em betonilha afagada, idêntico na configuração e na continuidade 

do existente a norte, próximo do limite sudoeste da área de intervenção, tendo em conta as inclinações 
existentes e necessárias para a boa canalização de águas pluviais, conforme o PE m 18,00                   

9.2 Execução de perfil drenante ao longo da faixa poente da área de intervenção, com largura e 
profundidade mínimas de 0,60m e 0,80m, respetivamente, com inclinação necessária para o bom 
escoamento das águas pluviais para a respetiva rede pública, incluindo todos os trabalhos, 
dimensionamentos e materiais necessários à correta execução e bom funcionamento, conforme PE m 54,00                   
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