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- Notas prévias :

- Em todo este mapa de quantidades de trabalho. qualquer referencia ou marca de material ou
equipamento a aplicar. sdo a titulo meramente indicativo e sera sempre lida como "do tipo" _ x___
ou equivalente. desde que respondam as especificagdes técnicas do indicado e proposto em projeto de
execugdo que serviram como base.

n

- Todos os trabalhos deverdo ser realizados de acordo com o projeto (pegas escritas e desenhadas) e
satisfazendo o especificado nos Cadernos de Encargos. quer esteja ou nao expressamente referido nos
artigos deste MQT.

- Deverdo ser considerados para efeitos de orgamento todos os trabalhos e equipamentos que
porventura aqui se encontrem omissos mas que o empreiteiro considere imprescindiveis a conclusdo e
bom funcionamento da instalagdo. No caso de se verificar alguma omissdo. o empreiteiro devera para
além de as orgamentar. entregar lista de erros e omissdes por si considerada. Esta lista devera ser
descritiva de todos os trabalhos a efetuar (para além dos aqui mencionados). contendo ainda listagem
de precos unitarios. para cada alteragdo pretendida. A lista de erros e omissGes. bem como a respetiva
orgamentagdo. serdo entregues conjuntamente com a proposta para execug¢ado desta empreitada. Apds
a adjudicac¢do da obra. a entidade executante obriga-se a realizar a mesma. sem alteragdo do prego
global proposto.

- Os critérios de medigdo estdo estabelecidos artigos a artigo pela unidade de medida adotada, sendo os
pregos unitarios determinados pelos descritivos de cada trabalho do MQT e eventuais notas de inicio
de capitulo. complementados pelo prescrito nos Cadernos de Encargos, Pegas Desenhadas e restantes
elementos do projeto.

- Todos os precos unitarios propostos incluem:

- Fornecimento. transportes e aplicagdo dos trabalhos descritos conforme Cadernos de encargos e
pormenores, com todos os acessorios. meios e trabalhos complementares necessarios dentro das boas
normas de construgdo. bem como todos os trabalhos eventualmente necessarios a execugdo da Obra
resultantes de condigdes climaticas adversas, ainda que ndo estejam expressamente mencionados no
presente MQT.

- Todos os trabalhos de desmontes e demoli¢cGes de existentes na area de intervengdo da empreitada,
incluem os transportes a vazadouro da responsabilidade do adjudicatario e acondicionamentos e
transportes de todos os aproveitdveis a decidir pela C.M.Espinho a armazém ou deslocalizagdo a
indicar pela C.M.Espinho. até distancia maxima a definir.

- Gestdo de Residuos em obra : execugdo de todos os trabalhos e implementagdo e cumprimento das
medidas. metodologias de triagem. tarefas de reutilizagdo e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do
projeto de execugdo, incluindo carga mecanica ou manual dentro da zona da obra e transportes de
lixos e/ou entulhos e dos produtos resultantes das demoligdes e remogdes para reutilizagdo e/ou
reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com os
operadores licenciados. empolamento, taxas e montagem de equipamentos e servigos.

- Nos trabalhos de desmontes e demoli¢Ges os pregos unitdrios propostos incluem a separagao cuidada
de residuos de acordo com a legislagdo em vigor, bem como o transporte a vazadouro da
responsabilidade do empreiteiro e dos aproveitaveis a armazéns a definir (até 10km) e sob orienta¢des
da C.M.Espinho.

- Reposi¢do das condigdes iniciais nos locais sujeitos a intervengdes provisdrias, incluindo todos os
trabalhos necessarios para o efeito como sejam a reposi¢cdo dos pavimentos e a retirada de todas as
ocupacgdes provisodrias do subsolo.

- Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e satide no
trabalho e de policia das vias publicas;

- Execucdo dos trabalhos necessarios para o cumprimento do faseamento da empreitada proposto,
incluindo o fornecimento dos materiais e mao de obra de modo a assegurar a mobilidade pedonal e
vidria, e no que se refere as infraestruturas das redes elétricas, hidraulicas. seguranga, comunicagoes,
redes estruturadas, repondo provisoriamente as redes que tenham que ser interrompidas pela
execugdo da obra, criagdo e sinalizagdo dos caminhos de circulagdo, tudo de acordo com as frentes de
trabalho.

- Trabalhos de restabelecimento. por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e serventias que
sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de
aguas que 0s mesmos possam originar;

- Fornecimento e utilizacdo de todo o equipamento de apoio e Servigos indispensaveis a boa execug¢do
dos trabalhos. incluindo outros encargos do empreiteiro estipulado nas cldusulas do CE.

- Elaboragdo da Compilaco Técnica da Obra. de acordo com o artigo 162 do DL 273/2003.

- Fornecimento e colocagdo em obra de painel de informagdo, segundo modelo a definir pelo Dono da
Obra, onde conste a identificagdo da Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro Adjudicatdrio com
mengdo do respetivo alvara, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo
Dono da Obra, incluindo os referentes a candidatura. Tudo de modo a salvaguardar a legislagdo em
vigor nomeadamente o previsto no art?. 3482 do Dec-Lei n.2 18/08 de 18 Dezembro. As dimensdes
serdo no minimo as exigidas no processo de candidatura.

- Sinalizac3o temporaria de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 33/88 de 12
de Setembro. referente a sinalizagdo vertical, horizontal e outros necessarios. incluindo fornecimento,
implantagdo e colocagdo dos equipamentos

- Ndo se consideram empolamentos. Os volumes sdo geométricos e sera da responsabilidade da
entidade construtora considerar na formulagdo do seu precgo unitario as ressalvas que entender.

1 TRABALHOS PREPARATORIOS
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Execugdo de montagem, manutengdo, exploragdo e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as
prescrigdes relativas a Seguranga, Higiene e Saude no Trabalho, incluindo todas as instalagGes,
equipamentos e infraestruturas necessarias, instalagGes para a Fiscalizagdo, sinalizagdo rodoviaria
provisoria, trabalhos de restabelecimento de todas as servidGes e serventias que sejam necessarias
executar, construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a
legislagdo em vigor, incluindo painéis de identificagdo, vedagdes da obra, deslocalizagGes conforme
programacao e evolugdo dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervengdo com todos os
trabalhos e materiais necessarios.
vg 1,00
2 DEMOLICOES, ABATES, TRABALHOS PRELIMINARES E APROVEITAMENTO DE MATERIAL
2.1 Protegdo de 4rvores existentes a manter, através de vedagdo ou equivalente, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios, limpeza, remogao e transporte de residuos e restos de obra a
vazadouro autorizado. un 8,00
2.2
Abate de arvores incluindo desrame, desmonte, corte, depdsito em local a definir pela ficalizagdo, e
transporte a vazadouro; aplicagcdo de medidas cautelares de protecdo e sinaliza¢do durante os
trabalhos, protegdo das infra-estruturas existentes, pessoas e bens materiais. Antes de se iniciar
qualquer abate devera primeiro ser realizada uma marcagdo clara no local, a qual deve ser aprovada
pela equipa projetista e fiscalizagdo, para confirmagdo dos exemplares a abater.
un 8,00

23 Remocgdo, limpeza, tratamento e acondicionamento (dentro da drea de intervengdo) de parte do

pavimento existente em cubo de granito de aproximadamente 0,05 m de lado, do passeio entre a Villa
Manuella e o Multimeios, para posterior utilizagdo, contando todos os trabalhos necessarios e
transporte do restante material em subsolo que deve ser removido para vazadouro autorizado,

conforme PE m2 717,00

2.4 . . . . .
Demoli¢do do pavimento existente em betuminoso, numa profundidade de 0,30m, e transporte do

material em vazadouro autorizado, incluindo todos os trabalhos e materiais, conforme PE
m2 3 403,00

2.5 e . . . . . N N
Demoli¢do do pavimento existente em betonilha no passeio adjacente a Avda. 24 e a rua 23, numa

profundidade de 0,30m, transporte do material em vazadouro autorizado, incluindo todos os trabalhos

e materiais, conforme PE, tendo em conta a manutengdo das guias existentes em granito.
' ' ¢ & & m2 470,00

2.6 Remocgdo e transporte de todos os limitadores existentes ao longo dos passeios da rua 23 e da Avda.24,

na drea de intervengao, incluindo as respetivas fundagdes, para vazadouro autorizado, incluindo todos
os trabalhos e materiais, conforme PE vg 1,00

2.7 Remocgdo, limpeza, tratamento e acondicionamento (dentro da drea de intervengdo) de parte do

pavimento existente de lancis de granito com aproximadamente 0,10 m de largura, existentes entre o
passeio entre os edificios da Villa Manuella e Multimeios, para posterior utilizagdo, contando todos os
trabalhos necessarios e transporte do restante material em subsolo que deve ser removido para

vazadouro autorizado, conforme PE m 131,00

2.8
Relocalizagdo da base metélica de estacionamento de bicicletas existente, incluindo todos os trabalhos

necessarios para colocagdo sobre a pavimentagao prevista, conforme o PE
un 1,00

2.9 Demoligdo e transporte de terreno e pavimentos ja demolidos na drea junto a Avda. 24 e rua 23, com

uma profundidade de 0,30m, incluindo todos os trabalhos necessarios para posterior colocagdo de

terra vegetal e sistema de rega. m2 132500
2.10

Para a demoligdo e remogao de pavimentos devem fazer-se as necessarias prospecdes para verificagdo

se existem infraestruturas enterradas que ndo constem de cadastros da Camara.
vg 1,00

3 MOVIMENTO DE TERRAS
3.1 Execugdo de modelagdo do terreno de toda a area a intervencionar, incluindo:

3.1.1 . . N PN .
Fornecimento de terras exteriores a obra até as cotas naturais do terreno e de acordo com as pegas

desenhadas e escritas, incluindo, transporte, deposi¢cdo, espalhamento, compactagdo, assim como a
execugdo de todos os trabalhos e o fornecimento de todos os materiais ndo especificados necessarios a

boa execugdo da tarefa, conforme PE. m3 1500,00

4 PAVIMENTOS

Fornecimento e colocagdo de pavimento pedonal em lajetas em betdo pré-fabricadas, assente sobre
massame de betdo, com 0,20m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais, conforme PE

4.1.1 Laje com 1,50 x 0,30 x 0,06 m m2 250,00

4.2 . L. . . . .
Aproveitamento e aplicagdo dos lancis de granito, com 0,10m de largura, existentes no passeio entre os

edificios da Villa Manuella e Multimeios, desloca¢do e assentamento dos mesmos, em fundagdo de

betdo simples, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos complementares, conforme PE m 131.00

43 Aproveitamento e aplicagdo do material da calgada, removido do passeio entre os edificios da Villa

Manuella e Multimentos, em cubos de granito cinza com aproximadamente 0,05m de lado, rachado,
devidamente lavado, assente sobre camada de areia com 0,10m de espessura e "tout-venant" com
0,20m (10+10), depois de cmpactado e caixa de areia com traco de cimento com 0,05m de espessura
incluindo todos os trabalhos e materiais, a aplicar no passeio da rua 23 e na passagem sobre a mesma,

conforme PE. m2 846,00

4.4 . . . . .
Aproveitamento das lajes de granito existentes que servem de rampa entre a rua 23 e o passeio

elevado, deslocagdo e assentamento dos mesmos em fundagdo de betdo simples, incluindo movimento

de terras e todos os trabalhos complementares, conforme PE
m2 7,00

4.5
Aquisicdo, fornecimento e aplicagdo de calgada em cubos de granito cinza com aproximadamente
0,05m de lado, rachado, assente sobre camada de areia com 0,10m de espessura e "tout-venant" com
0,20m (10+10), depois de cmpactado e caixa de areia com traco de cimento com 0,05m de espessura
incluindo todos os trabalhos e materiais, a aplicar no passeio da rua 23 e na passagem sobre a mesma,
relativo ao necessdrio para complementar o aproveitamento do mesmo tipo de material conforme PE.
m2 65,00
5 MOBILIARIO URBANO
5.1 Fornecimento, transporte e colocagdo de papeleira de chdo, tipo ref. POINT com tampa horizontal\",
ou equivalente, incluindo bases e sistemas de fixagdo, todos os elementos ou estruturas de suporte,
pecas de ligagdo e macigos de fundagdo, de acordo com as especificagdes do fornecedor e o caderno de
encargos. . un 3,00
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5.2 Sinalizagdo vertical , incluindo implantagdo, fornecimento, colocagdo, elementos ou estruturas de
suporte, pegas de ligagdo e macigos de fundagdo, conforme PE. un 2,00
6 OUTROS TRABALHOS
6.1

Aproveitamento e deslocagdo do OUTDOOR existente na rua 23, junto a Avda. 24, para o novo local,
designadamente no recinto da Feira, a definir no local por representante da C.M.E., conforme o PE,
incluindo os trabalhos necessérios de fundagdes para suportar este equipamento, respeitando as
indicagdes do representante da marca para o efeito e garantindo a sua estabilidade, conforme PE

un 1,00
7 ESTRUTURA VERDE
71 Fornecimento e espalhamento de uma camada de 0,15 m de terra viva, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios, limpeza, remogao e transporte de residuos e restos de obra a vazadouro,
conforme PE. Nota: Considera-se o valor correspondente as superficies resultantes de significativas
mobilizagdo de terras e destinadas a sementeira de prado regado e plantagdo de revestimentos
subarbustivos. m3 750,00
7.2
Mobilizagdo, despedrega, regularizagdo do terreno as cotas definitivas e fertilizagdo, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa e transporte de residuos e restos de obra a vazadouro,
conforme PE. Nota: Considera-se o valor correspondente as superficies resultantes de significativas
mobilizagdo de terras e destinadas a sementeira de prado e plantagdo de revestimentos subarbustivos.
m2 5000,00
7.3 Fornecimento e plantagdo de arvores com flecha intacta, bem formada (forma natural), com altura
superior a 2,5m, incluindo abertura das covas (1x1x1 m), remogdo da terra de fundo da escavacio e
fornecimento de substrato de enchimento, fertilizantes e correctivos para plantacgdo, rega, tutoragem
tripla, cintas de amarragdo e todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa, para as seguintes
espécies, conforme PE:
7.3.1 Acer saccharinum | PAP 14-16 | Alt. 2,5 - 3,0m un 8,00
7.3.2 Albizia julibrissin | PAP 14-16 | Alt. 2,5-3,0m un 5,00
7.3.3 Betula utilis var. jacquemonti Multitronco | PAP 12-14 | Alt. 2,5 - 3,0m un 8,00
7.3.4 Cupressus sempervirens 'strita’ | PAP 14-16 | Alt. 2,5-3,0m un 15,00
7.3.5 Fagus sylvatica 'fastigiata' | PAP 14-16 | Alt. 2,5-3,0m un 6,00
7.3.6 Grevillea robusta | PAP 14-16 | Alt. 2,5-3,0m un 8,00
7.3.7 Liriodendron tulipifera | PAP 14-16 | Alt. 2,5 - 3,0m un 2,00
7.3.8 Magnolia grandiflora | PAP 14-16 | Alt. 2,5-3,0m un 1,00
7.3.9 Magnolia soulangeana | PAP 14-16 | Alt. 2,5-3,0m un 2,00
7.3.10  Pinus pinea | PAP 14-16 | Alt.2,5-3,0m un 1,00
7.3.11  Platanus orientalis | PAP 14-16 | Alt.2,5-3,0m un 5,00
7.3.12  Prunus cerasifera 'pissardii' | PAP 12-14 | Alt. 2,5-3,0m un 1,00
7.3.13  Quercus robur 'fastigiata' | PAP 14-16 | Alt. 2,5-3,0m un 4,00
7.4 Fornecimento e plantagdo de arbustos bem ramificados com bom revestimento foliar desde o caule,
incluindo abertura das covas, remogdo da terra de fundo da escavagdo e fornecimento de substrato de
enchimento, fertilizantes e correctivos para plantagdo, rega e todos os trabalhos e materiais
necessarios a esta tarefa, para as seguintes espécies, conforme PE:
7.4.1 Juniperus horizontalis | alt. 30-40 cm un 15,00
7.4.2 Metrosideros excelsa | alt. >2,5m un 2,00
743 Rhododendron sp. | Alt > 60cm un 11,00
7.5 Fornecimento e sementeira de uma mistura de sementes para relvado/prado tipo "Dry Plus A. Pereira
Jorddo", semeado a razdo 60g/m? (60% Festuca arundinacea, 30% Lolium perene, 10% Poa pratensis),
conforme PE m2 5 000,00
8 REDE DE REGA
81 Fornecimento e instalagdo do sistema de rega conforme plano indicativo de rega, incluindo ligagdo
proviséria a rede publica, todos os materiais, acessoérios e trabalhos necessarios para o seu bom
funcionamento, prevendo os respetivos ensaios, vistorias e certificagdes nos termos das normas e
regulamentacgdo aplicdvel, conforme PE un 1,00
9 DRENAGEM
o1 Execuc¢do de dreno em meia-cana, em betonilha afagada, idéntico na configuragdo e na continuidade
do existente a norte, proximo do limite sudoeste da area de intervengdo, tendo em conta as inclinagGes
existentes e necessarias para a boa canalizagdo de aguas pluviais, conforme o PE m 18,00
9:2 Execugdo de perfil drenante ao longo da faixa poente da area de intervengdo, com largura e
profundidade minimas de 0,60m e 0,80m, respetivamente, com inclinagdo necessaria para o bom
escoamento das aguas pluviais para a respetiva rede publica, incluindo todos os trabalhos,
dimensionamentos e materiais necessarios a correta execugdo e bom funcionamento, conforme PE m 54,00
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