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I. TRABALHOS PREPARATORIOS

Antes de dar inicio aos trabalhos de escavagdo e mesmo antes da implantagio das obras, o
Empreiteiro tera de proceder ordenadamente, entre outras, as seguintes operagbes e trabalhos
preparatorios:

I.I.  Reconhecer e assinalar no terreno os marcos topograficos e outros pontos fixos, devidamente
cotados e coordenados, nos quais também se baseara para a implantagao correta das obras;

1.2. Delimitar, com suficiente aproximacao, as faixas de terreno ao longo das quais se irao implantar as
construcdes, as camaras e as valas;

I.3.  Assegurar a manutengao de todas as serventias publicas e privadas, ainda que para isso tenha que
realizar obras expeditas, de utilizagao provisoria;

I.4. Desobstruir o terreno, na faixa destinada a escavagao das valas, o que devera ser executado de
modo a que o mesmo fique isento de vegetacao lenhosa (arvores e arbustos), conservando todavia, a
vegetacao herbacea, a remover com a decapagem, devendo os produtos provenientes desta
operagao ser conduzidos a local a indicar pela fiscalizagao;

I.5. Decapar a terra vegetal nas areas de terreno a escavar e a aterrar. A decapagem abrangera uma
espessura minima de 0,20 m. O produto da decapagem sera aplicado imediatamente no
recobrimento de taludes ou ainda armazenado em montes com altura inferior a 1,5 m, em locais a
indicar pela Fiscalizagao;

1.6. Proceder as sondagens necessarias para localizar em planta e determinar o perfil de condutas
existentes. Estas sondagens deverao ser feitas com as devidas precaugbes para nao danificar essas
infraestruturas;

I.7. Assinalar, na superficie do terreno, a presenca de obstaculos subterraneos conhecidos, que venham a
ser intersetados pelas valas, como cabos elétricos e telefénicos, condutas de agua e gas, coletores de
esgoto, drenos, aquedutos, oleodutos, galerias, muros, etc., cujas posi¢coes |lhe serao indicadas por
meio de plantas a fornecer pela Fiscalizagao, que as obtera junto das respetivas entidades
competentes;

1.8. Executar e conservar em boas condigdes os circuitos de desvio do transito automoével destinados a
substituir provisoriamente as vias de circulagao interditas pelas escavagoes;

1.9. Instalar e conservar nas melhores condicoes de visibilidade toda a sinalizagao, diurna e noturna,
adequada a seguranga do transito, quer de viaturas, quer de pedes, na zona afetada pelos trabalhos,
de acordo com as prescrigoes aplicaveis no Cédigo da Estrada;
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I.10. Providenciar, com a antecedéncia bastante, junto dos respetivos Servicos, a remocao de obstaculos

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

publicos superficiais, tais como postaletes de sinalizagio rodoviaria, postes de iluminacao,
publicitarios ou de sustentagao de linhas elétricas e de fios elétricos, cuja presenca ou estabilidade
venham a ser afetadas ou ameacadas pelas escavagoes.

PESSOAL E EQUIPAMENTOS

Além dos meios de agdo correntes a empregar nos trabalhos preparatérios, o Empreiteiro devera
dispor previamente, nos locais da Empreitada ou nas imediagoes, de pessoal, equipamento, maquinas,
materiais e ferramentas em quantidades e em espécie, tais que as escavagoes e Os aterros se
processem com eficiéncia e em bom ritmo. Designadamente dispora de:

Aparelhos e acessérios de topografia para implantagao de alinhamentos, levantamento de perfis e
verificagao de nivelamentos;

Equipamentos de bombagem e de rebaixamento de niveis freaticos.

PROTEGCAO CONTRA AS AGUAS

O Empreiteiro devera construir e manter ensecadeiras, canais, valas, drenos, pogos de bombagem e
outros dispositivos temporarios, para a necessaria protecao contra as aguas, fornecendo todos os
materiais necessarios para esse efeito; fornecera, instalard, mantera e pora em funcionamento as
bombas e outro equipamento necessario para remogao de agua.

Quando ja nao forem necessarios, as ensecadeiras ou outros meios temporarios serao retirados pelo
Empreiteiro. Este sera responsavel pelos danos causados as fundagdes, estruturas ou qualquer outra
parte das obras, ou circundantes, por cheias, agua ou rotura de qualquer parte dos meios de
protecao, devendo reparar esses danos a sua custa.

O Empreiteiro submetera a Fiscalizagio os desenhos de construgdo das ensecadeiras e dispositivos
de drenagem preconizados.

O Empreiteiro encarregar-se-a de todo o caudal proveniente das linhas de agua naturais intercetadas,
total ou parcialmente, pelos trabalhos abrangidos pelo presente caderno de encargos. Devera
fornecer e manter todas as construgoes provisorias necessarias para desviar ou para de algum modo
assegurar que esses caudais nao virao interferir com os trabalhos.

Quando as construgdes temporarias ja ndo forem necessarias e antes da recegao dos trabalhos, o
Empreiteiro retirara as construgoes provisorias e repora o terreno nas condigoes iniciais conforme
for aprovado pela Fiscalizagao.
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