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- Notas prévias :
- Em todo este mapa de quantidades de trabalho. qualquer referencia ou marca de material ou 

equipamento a aplicar. são a título meramente indicativo e será sempre lida como "do tipo " __x___ ".  
ou equivalente. desde que respondam às especificações técnicas do indicado e proposto em projeto de 
execução que serviram como base. 

- Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projeto (peças escritas e desenhadas) e 
satisfazendo o especificado nos Cadernos de Encargos. quer esteja ou não expressamente referido nos 
artigos deste MQT.

- Deverão ser considerados para efeitos de orçamento todos os trabalhos e equipamentos que 
porventura aqui se encontrem omissos mas que o empreiteiro considere imprescindíveis à conclusão e 
bom funcionamento da instalação. No caso de se verificar alguma omissão. o empreiteiro deverá para 
além de as orçamentar. entregar lista de erros e omissões por si considerada. Esta lista deverá ser 
descritiva de todos os trabalhos a efetuar (para além dos aqui mencionados). contendo ainda listagem 
de preços unitários. para cada alteração pretendida. A lista de erros e omissões. bem como a respetiva 
orçamentação. serão entregues conjuntamente com a proposta para execução desta empreitada. Após 
a adjudicação da obra. a entidade executante obriga-se a realizar a mesma. sem alteração do preço 
global proposto.

- Os critérios de medição estão estabelecidos artigos a artigo pela unidade de medida adotada, sendo os 
preços unitários determinados  pelos descritivos de cada trabalho do MQT e eventuais notas de inicio 
de capitulo.  complementados pelo prescrito nos Cadernos de Encargos, Peças Desenhadas e restantes 
elementos do projeto.

- Todos os preços unitários propostos incluem:
- Fornecimento. transportes e aplicação dos trabalhos descritos conforme Cadernos de encargos  e 

pormenores, com todos os acessórios. meios e trabalhos complementares necessários dentro das boas 
normas de construção. bem como  todos os trabalhos eventualmente necessários à execução da Obra 
resultantes de condições climáticas adversas, ainda que não estejam expressamente mencionados no 
presente MQT.

- Todos os trabalhos de desmontes e demolições de existentes na área de intervenção da empreitada, 
incluem os transportes a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário e  acondicionamentos e 
transportes de todos os  aproveitáveis a decidir pela C.M.Espinho a armazém ou deslocalização a indicar 
pela C.M.Espinho. até  distância máxima a definir.

- Gestão de Resíduos em obra :  execução de todos os trabalhos e implementação e cumprimento  das 
medidas. metodologias de triagem. tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do 
projeto de execução, incluindo carga mecânica ou manual dentro da zona da obra e transportes de lixos 
e/ou entulhos e dos produtos resultantes das demolições e remoções para reutilização e/ou reciclagem 
e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com os operadores 
licenciados. empolamento, taxas e montagem de equipamentos e serviços.

- Nos trabalhos de desmontes e demolições os preços unitários propostos incluem a separação cuidada 
de resíduos de acordo com a legislação em vigor, bem como o transporte a vazadouro da 
responsabilidade do empreiteiro e dos aproveitáveis a armazéns a definir (até 10km) e sob orientações 
da C.M.Espinho.

- Reposição das condições iniciais nos locais sujeitos a intervenções provisórias, incluindo todos os 
trabalhos necessários para o efeito como sejam a reposição dos pavimentos e a retirada de todas as 
ocupações provisórias do subsolo.    

- Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que 
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar 
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho 
e de polícia das vias públicas; 

- Execução dos trabalhos necessários para o cumprimento do faseamento da empreitada proposto, 
incluindo o fornecimento dos materiais e mão de obra de modo a assegurar a mobilidade pedonal e 
viária, e no que se refere às infraestruturas das redes elétricas, hidráulicas. segurança, comunicações, 
redes estruturadas, repondo provisoriamente  as redes que tenham que ser interrompidas pela 
execução da obra, criação e  sinalização dos caminhos de circulação, tudo de acordo com as frentes de 
trabalho.

- Trabalhos de restabelecimento. por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que 
sejam indispensáveis alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de 
águas que os mesmos possam originar;

- Fornecimento e utilização de todo o equipamento de apoio e Serviços indispensáveis à boa execução 
dos trabalhos. incluindo outros encargos do empreiteiro estipulado nas cláusulas do CE.

- Elaboração da Compilação Técnica da Obra. de acordo com o artigo 16º do DL 273/2003.    

- Fornecimento e colocação em obra de painel de informação, segundo modelo a definir pelo Dono da 
Obra, onde conste a identificação da Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro Adjudicatário com menção 
do respetivo alvará, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da 
Obra, incluindo os referentes à candidatura. Tudo de modo a salvaguardar a legislação em vigor 
nomeadamente o previsto no artº. 348º do Dec-Lei n.º 18/08 de 18 Dezembro. As dimensões serão no 
minimo as exigidas no processo de candidatura.

- Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 33/88 de 12 
de Setembro. referente a sinalização vertical, horizontal e outros necessários. incluindo fornecimento, 
implantação e colocação dos equipamentos

- Não se consideram empolamentos. Os volumes são geométricos e será da responsabilidade da entidade 
construtora considerar na formulação do seu preço unitário as ressalvas que entender.

1 ESTALEIRO E TRABALHOS DIVERSOS
1.1 ESTALEIRO
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1.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com o artigo n.º 350 do Decreto-Lei n.º 278/2009, 

de 2 de outubro, principal, secundário ou qualquer outra instalação provisória de apoio à execução dos 
trabalhos, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, esgotos, eletricidade e 
de meios de comunicação, vias internas de circulação e tudo o mais necessário à montagem e 
construção dos mesmos para o conjunto dos trabalhos incluídos nas empreitadas, bem como limpeza, 
vedação e sinalização, regularização de terrenos e limpeza de entulhos, de acordo com as diversas 
peças do projeto de execução.

- Manutenção global do estaleiro durante a execução dos trabalhos da empreitada.
- Fornecimento e montagem de painéis de publicidade a colocar nas frentes de trabalho com, no mínimo, 

os seguintes elementos: designação da obra, entidade adjudicante, adjudicatário, valor da adjudicação, 
prazo, data provável de conclusão, entidade financiadora, equipa projetista e fiscalizadora, com a 
montagem dos respetivos logotipos, de acordo com as indicações da Fiscalização e a legislação em 
vigor. Inclui a sua remoção final a vazadouro da responsabilidade do Empreiteiro.

- Sinalização da(s) frente(s) de trabalho, de acordo com o Plano de Segurança e Saúde e eventuais Planos 
de Sinalização Temporária, atendendo às diversas disposições legais em vigor.

- Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde constante do processo de concurso, a validar pelo 
Coordenador de Segurança e Saúde e a aprovar pelo Dono da Obra, previamente ao início da 
empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.

- Implementação do Plano de Segurança e Saúde, nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de 
outubro, e de acordo com as indicações do Coordenador de Segurança e Saúde.

- Fornecimento dos elementos necessários à elaboração da Compilação Técnica da obra, nos termos do 
Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, anteriormente à Receção Provisória da obra.

- Desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo 
com os trabalhos previstos no projeto, nos termos do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, e 
demais legislação complementar.

- Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, aprovado 
pelo Dono de Obra, nos termos do Decreto-lei n.º 46/2008, de 12 de março, e demais legislação 
complementar. vg 1,00                     

1.2 TELAS FINAIS

1.2.1

Elaboração e fornecimento das Telas Finais da obra, de acordo com o executado e abrangendo toda a 
empreitada, em suporte informático (CD/DVD) e papel (número de cópias a definir pela Fiscalização), 
realizada de acordo com a especificação técnica constante do processo de concurso / Compilação 
Técnica. vg 1,00                     

2 PASSAGEM HIDRAULICA

2.1

Execução de desvio provisõrio da linha de água, com uma vala de aproximadamente 1m de largura por 
1m de altura, incluindo ensecadeira a montante e a jusante, escavações e reposição das condições no 
final dos trabalhos. m 52,00

2.2
Demolição da passagem hidraulica atual, incluindo boca de entrada e de saída, transporte e depósito 
dos materiais sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD. cjt 1,00

2.3
Demolição de muros na zona de escavação, incluindo remoção dos materiais sobrantes de acordo com 
o previsto no PPGRCD. (quantidade estimada) ml 18,00

2.4

Escavação para abertura de fundações em terreno de qualquer natureza, incluindo a remoção dos 
produtos escavados, transporte a depósito, e todos os trabalhos necessários e complementares. 
(Quantidade estimada) m3 612,30

2.5

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 classe de exposição XC0 em regularização das 
fundações com 0.10m de espessura, incluindo todos os trabalhos técnicos e materiais necessários ao 
perfeito acabamento. m3 13,90

2.6

Fornecimento e aplicação de betão C30/37, classe de exposição XC4, em elementos estruturais, 
incluindo cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras em varão de aço da classe A500 NR  e 
juntas de betonagem sempre que necessárias incluindo respectivos dispositivos de estanqueidade, 
assim como a pintura com 2 demãos cruzadas de emulsão betuminosa, Flintkote, ou equivalente nas 
áreas enterradas, e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução de acordo com Peças 
Desenhadas.

m3 131,20
2.7 Fornecimento e aplicação de muro tipo Gabião 2 x 1 x 1 m m3 50,00
2.8 Fornecimento e execução de colchão tipo Reno com 0.3 m de espessura m3 21,90

2.9
Fornecimento e instalação de geotéxtil 200 g/m2 sob o colchão reno e no tardoz dos muros gabião.

m2 140,00

2.10

Fornecimento e espalhamento para aterro de material da própria vala cirandado, isento de pedras de 
dimensão superior a 0,10m, ou material de mancha de empréstimo, de acordo com o desenho da vala 
tipo anexo, incluindo compactação por camadas de espessura não superior a 0,20m, de modo a atingir 
uma compactação entre 85% a 90% do Ensaio de Proctor Modificado. (quantidade estimada)

m3 250,00

2.11

Regularização das margens a montatne da boca de entrada e a jusante da boca de saida, de acordo com 
o indicado na planta, com reperfilamento, escavação transporte de descarga dos produtos sobrantes de 
acordo com o previsto no PPGRCD. (quantidade estimada)

m3 14,00

2.12
Reconstrução de muros de alvenaria, inlcuindo fundação, blocos, reboco, telha e pintura, de modo a 
manter as condições prévias à intervenção. m 31,00

2.13

Desmatação da zona de intervenção, com corte de árvores, arbustos e vegação rasteira, e transporte e 
depósito dos produtos sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD. (quantidade estimada)

m2 190,00
2.14 Rede de Drenagem de Águas Residuais

2.14.1 Desvio provisório da rede de águas residuais durante a execução dos trabalhos. cjt 1,00

2.14.2

Regularização do fundo das valas com almofada de assentamento, numa espessura de 0.15 m, incluindo 
calque e recalque até 0.30 m acima do extradorso da tubagem, com areia, saibro ou terra cirandada 
proveniente de solos não argilosos selecionados, de acordo com as peças desenhadas.

m 13,30

2.14.3

Execução de queda guiada, pelo exterior da câmara de visita, incluindo tubos e acessórios em 
polipropileno do tipo estruturado-DN200, de rigidez anelar SN8, e betão simples C16/20 de 
envolvimento, ligações à câmara e selagem da ligação a desativar.

cjt 1,00

2.14.4
Fornecimento e instalação de tubagem em PPC DN200-SN8, incluindo transporte a depósito dos 
produtos sobrantes e todos os trabalhos necessários. m 13,30
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2.14.5
Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora de tubagem de côr castanho, em plástico com 0,30m de 
largura, com inscrições a definir pelo Dono de Obra. m 13,30

2.15 Rede de Abastecimento de Água

2.15.1
Desvio provisório da rede de abatecimento de água durante a execução dos trabalhos.

cjt 1,00

2.15.2

Regularização do fundo das valas com almofada de assentamento, numa espessura de 0.15 m, incluindo 
calque e recalque até 0.30 m acima do extradorso da tubagem, com areia, saibro ou terra cirandada 
proveniente de solos não argilosos selecionados, de acordo com as peças desenhadas.

m 15,00

2.15.3

Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC PN10 (Kg/cm2), homologado, com junta 
autoblocante com anel de estanquidade, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. DN90

m 15,00

2.15.4
Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora de tubagem de côr azul, em plástico com 0,30m de 
largura, com inscrições a definir pelo Dono de Obra. m 15,00

2.16 Rede de Gás
2.16.1 Desvio provisório da rede de gás durante a execução dos trabalhos. cjt 1,00

2.16.2

Rugalarização do fundo da vala com Areia fina com uma espessura minima de 0.10m, incluindo calque e 
recalque até pelo menos 0.10m acima do extradorso da tubagem, de acordo com a norma ET 502 da 
Portgás. m 15,00

2.16.3
Fornecimento e assentamento de tubagem de gás, de caracteristicas identicas à tubagem instalada, 
incluindo ligações e ensaios. m 15,00

2.16.4
Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora de tubagem de côr amarelo, em plástico com 0,30m de 
largura, com inscrições a definir pelo Dono de Obra. m 15,00

2.17 Pavimentação

2.17.1

Levantamento do pavimento betuminoso existente, transporte dos produtos removidos e 
indemnização por depósito autorizado, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares nos 
termos legais. m2 115,00

2.17.2
Camada de base em tout-venant com 0,20m de altura, aplicado em duas camadas de 0,10m de 
espessura, depois do recalque, regada e cilindrada. m2 130,00

2.17.3 Rega de impregnação com emulção betuminosa. m2 130,00
2.17.4 Rega de colagem com emulção betuminosa. m2 130,00

2.17.5
Reposição com camada de macadame betuminoso a quente com espessura de 0,07 m.

m2 130,00

2.17.6

Aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m de espessura, incluindo limpeza, 
recolocação de tampas em câmaras de visita e todos os trabalhos necessários.

m2 130,00
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