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- Notas prévias :

- Em todo este mapa de quantidades de trabalho. qualquer referencia ou marca de material ou
equipamento a aplicar. sdo a titulo meramente indicativo e sera sempre lida como "do tipo" _ x___
ou equivalente. desde que respondam as especificagdes técnicas do indicado e proposto em projeto de
execugdo que serviram como base.

n

- Todos os trabalhos deverdo ser realizados de acordo com o projeto (pegas escritas e desenhadas) e
satisfazendo o especificado nos Cadernos de Encargos. quer esteja ou nao expressamente referido nos
artigos deste MQT.

- Deverdo ser considerados para efeitos de orgamento todos os trabalhos e equipamentos que
porventura aqui se encontrem omissos mas que o empreiteiro considere imprescindiveis a conclusdo e
bom funcionamento da instalagdo. No caso de se verificar alguma omissdo. o empreiteiro devera para
além de as orgamentar. entregar lista de erros e omissdes por si considerada. Esta lista devera ser
descritiva de todos os trabalhos a efetuar (para além dos aqui mencionados). contendo ainda listagem
de precos unitarios. para cada alteragdo pretendida. A lista de erros e omissGes. bem como a respetiva
orgamentagdo. serdo entregues conjuntamente com a proposta para execug¢ado desta empreitada. Apds
a adjudicac¢do da obra. a entidade executante obriga-se a realizar a mesma. sem alteragdo do prego
global proposto.

- Os critérios de medigdo estdo estabelecidos artigos a artigo pela unidade de medida adotada, sendo os
pregos unitarios determinados pelos descritivos de cada trabalho do MQT e eventuais notas de inicio
de capitulo. complementados pelo prescrito nos Cadernos de Encargos, Pegas Desenhadas e restantes
elementos do projeto.

- Todos os precos unitarios propostos incluem:

- Fornecimento. transportes e aplicagdo dos trabalhos descritos conforme Cadernos de encargos e
pormenores, com todos os acessorios. meios e trabalhos complementares necessarios dentro das boas
normas de construgdo. bem como todos os trabalhos eventualmente necessarios a execugdo da Obra
resultantes de condigdes climaticas adversas, ainda que ndo estejam expressamente mencionados no
presente MQT.

- Todos os trabalhos de desmontes e demoli¢cGes de existentes na area de intervengdo da empreitada,
incluem os transportes a vazadouro da responsabilidade do adjudicatario e acondicionamentos e
transportes de todos os aproveitaveis a decidir pela C.M.Espinho a armazém ou deslocalizagdo a indicar
pela C.M.Espinho. até distancia maxima a definir.

- Gestdo de Residuos em obra : execugdo de todos os trabalhos e implementagdo e cumprimento das
medidas. metodologias de triagem. tarefas de reutilizagdo e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do
projeto de execugdo, incluindo carga mecanica ou manual dentro da zona da obra e transportes de lixos
e/ou entulhos e dos produtos resultantes das demoli¢ces e remogdes para reutilizagdo e/ou reciclagem
e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com os operadores
licenciados. empolamento, taxas e montagem de equipamentos e servigos.

- Nos trabalhos de desmontes e demoli¢Ges os pregos unitdrios propostos incluem a separagao cuidada
de residuos de acordo com a legislagdo em vigor, bem como o transporte a vazadouro da
responsabilidade do empreiteiro e dos aproveitaveis a armazéns a definir (até 10km) e sob orienta¢des
da C.M.Espinho.

- Reposi¢do das condigdes iniciais nos locais sujeitos a intervengdes provisdrias, incluindo todos os
trabalhos necessarios para o efeito como sejam a reposi¢cdo dos pavimentos e a retirada de todas as
ocupacgdes provisodrias do subsolo.

- Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e satde no trabalho
e de policia das vias publicas;

- Execucdo dos trabalhos necessarios para o cumprimento do faseamento da empreitada proposto,
incluindo o fornecimento dos materiais e mao de obra de modo a assegurar a mobilidade pedonal e
vidria, e no que se refere as infraestruturas das redes elétricas, hidraulicas. seguranga, comunicagoes,
redes estruturadas, repondo provisoriamente as redes que tenham que ser interrompidas pela
execugdo da obra, criagdo e sinalizagdo dos caminhos de circulagdo, tudo de acordo com as frentes de
trabalho.

- Trabalhos de restabelecimento. por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e serventias que
sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de
aguas que 0s mesmos possam originar;

- Fornecimento e utilizacdo de todo o equipamento de apoio e Servigos indispensaveis a boa execug¢do
dos trabalhos. incluindo outros encargos do empreiteiro estipulado nas cldusulas do CE.

- Elaboragdo da Compilaco Técnica da Obra. de acordo com o artigo 162 do DL 273/2003.

- Fornecimento e colocagdo em obra de painel de informagdo, segundo modelo a definir pelo Dono da
Obra, onde conste a identificagdo da Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro Adjudicatdrio com mengdo
do respetivo alvara, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da
Obra, incluindo os referentes a candidatura. Tudo de modo a salvaguardar a legislagdo em vigor
nomeadamente o previsto no art2. 3482 do Dec-Lei n.2 18/08 de 18 Dezembro. As dimens&es serdo no
minimo as exigidas no processo de candidatura.

- Sinalizac3o temporaria de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 33/88 de 12
de Setembro. referente a sinalizagdo vertical, horizontal e outros necessarios. incluindo fornecimento,
implantagdo e colocagdo dos equipamentos

- N3o se consideram empolamentos. Os volumes sdo geométricos e sera da responsabilidade da entidade
construtora considerar na formulagdo do seu prego unitario as ressalvas que entender.

1 ESTALEIRO E TRABALHOS DIVERSOS
1.1 ESTALEIRO
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1.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com o artigo n.2 350 do Decreto-Lei n.2 278/2009,

de 2 de outubro, principal, secundario ou qualquer outra instalagdo proviséria de apoio a execugdo dos

trabalhos, incluindo as correspondentes instalagdes, redes provisodrias de agua, esgotos, eletricidade e

de meios de comunicagdo, vias internas de circulagdo e tudo o mais necessario a montagem e

construgdo dos mesmos para o conjunto dos trabalhos incluidos nas empreitadas, bem como limpeza,

vedacdo e sinalizagdo, regularizagdo de terrenos e limpeza de entulhos, de acordo com as diversas

pegas do projeto de execugdo.

- Manutencdo global do estaleiro durante a execugdo dos trabalhos da empreitada.

- Fornecimento e montagem de painéis de publicidade a colocar nas frentes de trabalho com, no minimo,
os seguintes elementos: designacdo da obra, entidade adjudicante, adjudicatario, valor da adjudicagdo,
prazo, data provavel de conclusdo, entidade financiadora, equipa projetista e fiscalizadora, com a
montagem dos respetivos logotipos, de acordo com as indicages da Fiscalizagdo e a legislagdo em
vigor. Inclui a sua remocao final a vazadouro da responsabilidade do Empreiteiro.

- Sinalizagdo da(s) frente(s) de trabalho, de acordo com o Plano de Segurancga e Salde e eventuais Planos
de Sinalizagdo Temporaria, atendendo as diversas disposi¢des legais em vigor.

- Desenvolvimento do Plano de Seguranga e Saude constante do processo de concurso, a validar pelo
Coordenador de Seguranca e Saude e a aprovar pelo Dono da Obra, previamente ao inicio da
empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro.

- Implementac3o do Plano de Seguranca e Saude, nos termos do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de
outubro, e de acordo com as indicagdes do Coordenador de Seguranga e Saude.

- Fornecimento dos elementos necessarios a elaboragdo da Compilagdo Técnica da obra, nos termos do
Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, anteriormente a Recegdo Proviséria da obra.

- Desenvolvimento do Plano de Prevencgdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoli¢cdo, de acordo
com os trabalhos previstos no projeto, nos termos do Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de marc¢o, e
demais legislagdo complementar.
- Implementacgdo do Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligdo, aprovado
pelo Dono de Obra, nos termos do Decreto-lei n.2 46/2008, de 12 de marco, e demais legislacdo
complementar. vg 1,00
1.2 TELAS FINAIS
Elaboragdo e fornecimento das Telas Finais da obra, de acordo com o executado e abrangendo toda a
empreitada, em suporte informatico (CD/DVD) e papel (nimero de cdpias a definir pela Fiscalizag&o),
realizada de acordo com a especificagdo técnica constante do processo de concurso / Compilagdo
1.2.1  Técnica. vg 1,00
2 PASSAGEM HIDRAULICA
Execucdo de desvio provisorio da linha de dgua, com uma vala de aproximadamente 1m de largura por
1m de altura, incluindo ensecadeira a montante e a jusante, escavagoes e reposi¢do das condigdes no

2.1 final dos trabalhos. m 52,00
Demoli¢do da passagem hidraulica atual, incluindo boca de entrada e de saida, transporte e depdsito
2.2 dos materiais sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD. cjt 1,00

Demoli¢do de muros na zona de escavagdo, incluindo remogdo dos materiais sobrantes de acordo com
2.3 o previsto no PPGRCD. (quantidade estimada) ml 18,00
Escavacgdo para abertura de fundagdes em terreno de qualquer natureza, incluindo a remogdo dos
produtos escavados, transporte a depdsito, e todos os trabalhos necessarios e complementares.
2.4 (Quantidade estimada) m3 612,30
Fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza C12/15 classe de exposigdo XCO em regularizagdo das
fundagdes com 0.10m de espessura, incluindo todos os trabalhos técnicos e materiais necessarios ao
2.5 perfeito acabamento. m3 13,90
Fornecimento e aplicagdo de betdo C30/37, classe de exposigdo XC4, em elementos estruturais,
incluindo cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras em vardo de ago da classe A500 NR e
juntas de betonagem sempre que necessarias incluindo respectivos dispositivos de estanqueidade,
assim como a pintura com 2 demaos cruzadas de emulsdo betuminosa, Flintkote, ou equivalente nas
areas enterradas, e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugdo de acordo com Pegas

Desenhadas.
2.6 m3 131,20
2.7 Fornecimento e aplicagdo de muro tipo Gabido2x1x1m m3 50,00
2.8 Fornecimento e execugdo de colchdo tipo Reno com 0.3 m de espessura m3 21,90
Fornecimento e instalacdo de geotéxtil 200 g/m2 sob o colchdo reno e no tardoz dos muros gabido.
2.9 m2 140,00

Fornecimento e espalhamento para aterro de material da prépria vala cirandado, isento de pedras de
dimensao superior a 0,10m, ou material de mancha de empréstimo, de acordo com o desenho da vala
tipo anexo, incluindo compactagdo por camadas de espessura ndo superior a 0,20m, de modo a atingir
uma compactagdo entre 85% a 90% do Ensaio de Proctor Modificado. (quantidade estimada)

2.10 m3 250,00
Regularizagdo das margens a montatne da boca de entrada e a jusante da boca de saida, de acordo com
o indicado na planta, com reperfilamento, escavagdo transporte de descarga dos produtos sobrantes de
acordo com o previsto no PPGRCD. (quantidade estimada)

211 m3 14,00
Reconstrugdo de muros de alvenaria, inlcuindo fundagao, blocos, reboco, telha e pintura, de modo a

212 manter as condigdes prévias a intervengao. m 31,00
Desmatacgdo da zona de intervengdo, com corte de arvores, arbustos e vegagao rasteira, e transporte e
depdsito dos produtos sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD. (quantidade estimada)

2.13 m2 190,00
2.14 Rede de Drenagem de Aguas Residuais
2.14.1  Desvio provisério da rede de dguas residuais durante a execugdo dos trabalhos. cjt 1,00

Regularizagdo do fundo das valas com almofada de assentamento, numa espessura de 0.15 m, incluindo
calque e recalque até 0.30 m acima do extradorso da tubagem, com areia, saibro ou terra cirandada
proveniente de solos ndo argilosos selecionados, de acordo com as pegas desenhadas.
2.14.2 m 13,30
Execucdo de queda guiada, pelo exterior da camara de visita, incluindo tubos e acessérios em
polipropileno do tipo estruturado-DN200, de rigidez anelar SN8, e betdo simples C16/20 de
envolvimento, ligagGes a camara e selagem da ligagdo a desativar.

2.14.3 cjt 1,00
Fornecimento e instalagdo de tubagem em PPC DN200-SN8, incluindo transporte a depdsito dos
2.14.4  produtos sobrantes e todos os trabalhos necessarios. m 13,30
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Fornecimento e aplicagdo de fita sinalizadora de tubagem de cor castanho, em plastico com 0,30m de
2.14.5  largura, com inscri¢des a definir pelo Dono de Obra. m 13,30

2.15 Rede de Abastecimento de Agua

Desvio provisorio da rede de abatecimento de dgua durante a execugdo dos trabalhos.

2.15.1 cjt 1,00
Regularizagdo do fundo das valas com almofada de assentamento, numa espessura de 0.15 m, incluindo
calque e recalque até 0.30 m acima do extradorso da tubagem, com areia, saibro ou terra cirandada
proveniente de solos ndo argilosos selecionados, de acordo com as pegas desenhadas.

2.15.2 m 15,00
Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC PN10 (Kg/cm2), homologado, com junta
autoblocante com anel de estanquidade, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. DN90

2.15.3 m 15,00
Fornecimento e aplicagdo de fita sinalizadora de tubagem de c6r azul, em plastico com 0,30m de
2.15.4  largura, com inscri¢des a definir pelo Dono de Obra. m 15,00
2.16 Rede de Gas
2.16.1  Desvio provisorio da rede de gas durante a execugdo dos trabalhos. cjt 1,00

Rugalarizagdo do fundo da vala com Areia fina com uma espessura minima de 0.10m, incluindo calque e
recalque até pelo menos 0.10m acima do extradorso da tubagem, de acordo com a norma ET 502 da

2.16.2 Portgas. m 15,00
Fornecimento e assentamento de tubagem de gas, de caracteristicas identicas a tubagem instalada,

2.16.3  incluindo ligagdes e ensaios. m 15,00
Fornecimento e aplicagdo de fita sinalizadora de tubagem de c6r amarelo, em plastico com 0,30m de
2.16.4  largura, com inscri¢des a definir pelo Dono de Obra. m 15,00

2.17 Pavimentagao
Levantamento do pavimento betuminoso existente, transporte dos produtos removidos e
indemnizagdo por depdsito autorizado, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares nos

2.17.1  termos legais. m2 115,00
Camada de base em tout-venant com 0,20m de altura, aplicado em duas camadas de 0,10m de

2.17.2  espessura, depois do recalque, regada e cilindrada. m2 130,00

2.17.3  Rega de impregnagdo com emulgdo betuminosa. m2 130,00

2.17.4  Rega de colagem com emul¢do betuminosa. m?2 130,00
Reposi¢do com camada de macadame betuminoso a quente com espessura de 0,07 m.

2.17.5 m2 130,00

Aplicagdo de camada de desgaste em betdo betuminoso com 0,05 m de espessura, incluindo limpeza,
recolocagdo de tampas em camaras de visita e todos os trabalhos necessarios.

2.17.6 m2 130,00
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